



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Деловодна информация</b>          Партида на възложителя: 00841          Поделение: _____          Изходящ номер: 2076 от дата 28/07/2014          Коментар на възложителя:</p>

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:</b>		
Възложител Община Ковачевци		
Адрес 2450, село Ковачевци		
Град село Ковачевци	Пощенски код 2450	Страна Р България
Място/места за контакт 2450, село Ковачевци	Телефон 0886 747178	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Бойка Лозанова		
E-mail <a href="mailto:oba_kovachevtsi@abv.bg">oba_kovachevtsi@abv.bg</a>	Факс	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://kovachevtsi.com">http://kovachevtsi.com</a> Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): <a href="http://kovachevtsi.com/?page_id=223">http://kovachevtsi.com/?page_id=223</a>		

### РАЗДЕЛ II

<b>Обект на поръчката</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<p><b>Кратко описание</b>          Предметът на настоящата покана са специализирани консултантски услуги по строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционен проект финансиран по договор №14/313/00080 „Екопътека – Поглед към девет планини, община Ковачевци“, финансиран по мярка 313 от „Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г.“.          При изпълнението на обществената поръчка ще се изпълняват следните дейности:          А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168,</p>		

ал. 1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- осъществяване на контрол относно съответствието между реално извършените строително-монтажни дейности, одобрените от ДФЗ количествени сметки, спецификации и работен проект и офертата на избраният изпълнител на СМР;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.

Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

З) Внасяне на окончателните доклади в Общинската администрация.

И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор

Пълно описание на обекта на настоящата процедура е дадено в

Приложение №20 „Техническа спецификация“ от документацията, публикувана на официалния уеб сайт на Възложителя.

### Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71520000	
Доп. предмети	71521000	
	71530000	

### РАЗДЕЛ III

#### Количество или обем

Предметът на настоящата покана са специализирани консултантски услуги по строителен надзор по време на изпълнение на инвестиционен проект финансиран по договор №14/313/00080 „Екопътека – Поглед към девет планини, община Ковачевци“, финансиран по мярка 313 от „Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г.“.

При изпълнението на обществената поръчка ще се изпълняват следните дейности:

А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- осъществяване на контрол относно съответствието между реално извършените строително-монтажни дейности, одобрените от ДФЗ количествени сметки, спецификации и работен проект и офертата на избраният изпълнител на СМР;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ;
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.

Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.

Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

З) Внасяне на окончателните доклади в Общинската администрация.

И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. Съгласуването се извършва преди осъществяването

**Прогнозна стойност**

(в цифри): 1000 Валута: BGN

**Място на извършване**

землището на село Сирищник, община Ковачевци

код NUTS:  
BG414

**Изисквания за изпълнение на поръчката**

Общи изисквания към изпълнението, свързани с проекта:

1.1. Изпълнителят да планира и извършва всички задачи в съответствие с обхвата на Техническото задание и при спазване на условията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ``Насърчаване на туристическите дейности`` от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

1.2. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение дейностите по Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г.

1.4. Изпълнителят има задължението да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на УО, Консултанта на проекта и Възложителя.

1.5. Изпълнителят има задължението да следи и докладва за нередности при изпълнение на строително – ремонтните работи част от проекта, обект на настоящата публична покана. В случай на установена нередност, изпълнителя е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

1.6. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по

изпълнението на договора си, както следва за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта;

1.7. При подготовката на всякакъв тип документи по проекта Изпълнителят да спазва изискванията за визуална идентификация и публичност и информация на ПРСР.

1.8. Изпълнителят следи за съответствието между одобрения от ДФЗ инвестиционен проект, офертата на избрания строител и реално изпълнените на обектите работи.

**ВНИМАНИЕ:** При несъответствие на офертата на участник с минималните изисквания към изпълнение на поръчката, той ще бъде отстранен от оценка!

**Критерий за възлагане**

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

**Показатели за оценка на офертите**

**Срок за получаване на офертите**

Дата: 05/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:00

**Европейско финансиране**

Да  Не

**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Оферти представени след крайния срок не се приемат и се връщат на участника. Офертите трябва да бъдат получени в деловодството на Община Ковачевци, лично от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска (куриерска) пратка с обратна разписка в срок до 17.00 ч. на 05.08.2014 г. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис : наименованието на поръчката, включително наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail адрес и факс. При приемане на офертите, върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ за приемане на офертата. Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата на Община Ковачевци <http://www.kovachevtsi.com>. Разглеждането и оценката на офертите ще се извърши на 06.08.2014 г. в 12,30 ч. от комисия назначена от Възложителя съгласно изискванията на ЗОП. Могат да присъстват участници или техни упълномощени представители.

**РАЗДЕЛ IV**

**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 05/08/2014 дд/мм/гггг